
 

 

 

Zmluva o dielo  

na stavebné práce uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v platnom znení medzi 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
Názov:                    Obec Žabokreky nad Nitrou 
So sídlom:    Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou 
Zastúpený:       Cyril Cabadaj, starosta obce 
IČO:                                            00311375 
DIČ:      2021266951 
Telefónne číslo:                       0903 725 051 
E-mail:                                           cyril.cabadaj@zabokrekynadnitrou.sk  

(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:      
Obchodné meno spoločnosti:  Č&K Stav, s.r.o. 

Adresa sídla spoločnosti:  251, Oponice 956 14 

IČO:     50176781 
DIČ:      2120239638 
IČDPH:    SK2120239638 

          Zastúpený:     Stanislav Košťal, konateľ  

Tel:       
E-mail:     cakstav@gmail.com       

(ďalej len „zhotoviteľ“)  
 
 
 

 

 

II. Preambula 

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Obecný 
chodník K5 Žabokreky nad Nitrou“. Objednávateľ realizoval obstarávanie v rámci 
zadávania zákazky, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v zmysle § 1 ods.14 zákona o 
verejnom obstarávaní.  
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2.2 Do prieskumu trhu predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia 
súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky 
zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky 
a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle prieskumu trhu. 

 

III. Predmet zmluvy a účel zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: „Obecný chodník K5 Žabokreky nad Nitrou“ v 
súlade s Rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve. 

3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou 
dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať 
vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. 

3.3 Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke 
zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto 
špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej 
špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ. 

3.4 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho 
jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a 
certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k 
predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny 
musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so 
všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti 
ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v oblasti realizácie predmetu zmluvy 
nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto 
nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by 
mohla komplikovať realizáciu samotného diela. 

3.6 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že mal na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela 
dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne 
oboznámil. 

3.7 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne 
uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce 
zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky 
alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela. 

3.8 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas 
ukončené dielo bez vád a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto 
zmluve zaplatí cenu diela. 

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej 
prílohami, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými 
aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, 



 

pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a 
jej prílohách. 

3.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a 
udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej 
povinnosti zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy o dielo a zhotoviteľ je povinný 
vrátiť plnenie zo zmluvy alebo jeho časť vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas 
ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu. 

3.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s 
predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dotácie, ktorú má 
verejný obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom dotácie, a to oprávnenými osobami a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

IV. Miesto, čas a spôsob plnenia 

4.1 Miestom plnenia je obec Žabokreky nad Nitrou, k. ú Žabokreky nad Nitrou podľa 
projektovej dokumentácie.  

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce najneskôr do 3 mesiacov od 
začatia stavebných prác. Začatie prác je v deň oficiálneho (protokolárneho) odovzdania 
staveniska objednávateľom. 

4.3 Nedodržanie termínov sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje 
objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za 
následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác. 

4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela 
medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní 
diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie 
stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na 
diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad 
absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané. 

4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou 
je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v 
splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo 
opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná 
strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by 
mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa 
považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, 
uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu 
vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a 
nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela. 



 

4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na 
diele v prípade, ak        z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite 
zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto 
prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom. 

4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení 
výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V 
prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na 
zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať                      v zhotovení 
diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných 
prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá 
objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných 
poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa 
predchádzajúcej vety. 

4.10 Termín ukončenia diela s a automaticky (t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o 
dielo) predlžujú: 

a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, 

b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu 
na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom 
písomný protokol, 

c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo 
nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom 
v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom 
písomný protokol. 

 

V. Cena za dielo 

5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a 
záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela. 

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH                         19 406,62 EUR 

5.1.2 sadzba 23 % DPH                                                4 463,52 EUR 

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH                  23 870,14 EUR                                

5.2 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa 
podrobne špecifikovanej podľa oceneného rozpočtu. Zmluvné jednotkové ceny 
dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy zahŕňajú všetky 
náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu 
plnenia. 

5.3 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a 
dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri 
účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa 
Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom 
rozpočte zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je 
zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie. 



 

5.4 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa 
spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových 
a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane 
dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných 
nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných 
výkonov a na vykonanie diela. 

 

VI. Platobné podmienky 

6.1 Cena diela bude fakturovaná na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného 
objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia 
Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. 

6.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe 
protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom 
odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov. 

6.3 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho 
konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa. 

6.4 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle 
ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, 
dovoznej prirážky. 

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí 
byť stanovená  v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

6.6 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích 
protokolov potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej 
splatnosť je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne 
konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a 
povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou. 

6.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty   v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietať 
vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry, či jej povinných príloh najneskôr do 
uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia 
opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa. 

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú 
kontrolu príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane 
faktúry zhotoviteľa vystavenej objednávateľom za účelom financovania ceny podľa 
faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a 
kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania objednávateľa s úhradou takejto faktúry 
mať zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,01% dlžnej sumy 
denne. 

6.9 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

6.10 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie 



 

faktúry objednávateľovi. 

VII. Zmluvné záruky 

7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ 
zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a 
montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej 
schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti 
musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými 
právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade 
s rozpočtom, nevynímajúc pokyny objednávateľa. 

7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, 
osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa. 

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane 
použitých materiálov, v dĺžke 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o 
odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré 
poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí 
záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov. V prípade 
zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu 
odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa 
zhotoviť dielo. 

7.4 V prípade výskytu vád alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota 
za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až 
nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo 
nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými 
stranami. 

7.5 Počas záručnej dobyje zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t.j. 
bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za 
ktoré zodpovedá. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu 
a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní 
pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať 
tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je 
predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný 
oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie. 

7.7 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie 
obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom 
mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej 
doby za prítomnosti zástupcov oboch strán. V prípade výskytu vád sa tieto uvedú v 
protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní 
od podpisu protokolu; po odstránení vád bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. 
V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má 
objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady 
zhotoviteľa. 



 

VIII. Postup a organizácia práce 

8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný 
prevziať stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác. 

8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje 
lehota dohodnutá              v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň 
omeškania objednávateľa sa táto lehota predĺži o jeden deň. 

8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, pri dodržaní bežných a 
primeraných technologických postupov, ktoré považuje za najrýchlejší k riadnemu 
zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných 
termínov, koordinácie prác s tretími osobami. 

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela 
nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť. 

8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska 
je zahrnuté v cene diela. 

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 
zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od 
objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie. 

8.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch 
zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, 
počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný 
denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. 

8.8 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. 

8.9 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný 
zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. 

8.10 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v 
ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, 
resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť 
očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem 
stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba 
objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné 
orgány štátnej správy. 

8.11 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním 
poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje 
vecné a odôvodnené stanovisko. 

8.12 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby 
sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak 
zodpovedajú skutočnosti. 

8.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú 
ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni 
vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi 



 

vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa 
objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ 
pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, 
ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie 
dodatočnej kontroly. 

8.14 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 
objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa objednávateľ 
nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho 
účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický 
záznam o vykonaných skúškach. 

8.15 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. 
Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za 
výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku 
obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú 
charakter zmeny zmluvy. 

8.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu 
prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov 
subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, 
ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri 
práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie 
protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády 
SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a 
Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, 
normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác 
môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a 
označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích 
osôb. 

8.17 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych 
udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik 
takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho 
vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení. 

8.18 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s 
STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

8.19 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také 
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe 
zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, 
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní 
stavby. 

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok 
odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 

8.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré 
bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 
pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín. 



 

8.22 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne 
obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho 
zriad’ovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu 
obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom 
vopred. 

8.23 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam 
so súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, 
títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku 
vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác. 

8.24 Objednávateľ od zhotoviteľa vyžaduje systematický prístup k ochrane životného 
prostredia vo všetkých etapách stavebných prác. Prístup spočíva vo vytvorení, zavedení 
a udržovaní správne štruktúrovaného systému environmentálneho manažérstva, ktorý je 
súčasťou celkového systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho 
správania zhotoviteľa. 

IX. Kontrola uskutočnenia diela 

9.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom 
prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa. 

9.2 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení vád v priebehu výkonu 
prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym 
spôsobom. 

 

X. Poistenie a ochrana zdravia 

10.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické 
predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle 
príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými 
ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, 
minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, 
emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov. 

10.2 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho 
činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo 
ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo 
bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov. 

10.3 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych 
predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov. 

10.4 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý 
uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti 
zákazky. 

10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania 
zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil 
subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie 



 

akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa. 

 

 

XI. Sankcie 

11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na 
nasledovných sankciách: 

11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň 
omeškania, 

11.1.2 omeškanie s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania 
prác na diele vo výške 100,- Eur za každý aj začatý deň omeškania, 

11.1.3 omeškanie s odstránením vád a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na 
odstránenie vady vo výške 100,- Eur za každý aj začatý deň omeškania, 

11.1.4 pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi vzniká 
objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € denne za každé jednotlivé 
porušenie. 

11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak 
objednávateľ nezaplatí cenu za dielo a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní 
odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá 
mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a 
to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty. 

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného 
odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, 
najmä vykonať dielo včas. 

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z 
tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu 
akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom 
vzniknú. 

 

XIII. Osobitné podmienky plnenia zmluvy - sociálny aspekt 

13.1 Objednávateľ uplatňuje prostredníctvom osobitných podmienok tejto zmluvy 
sociálny aspekt v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchádzaní v 
niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (antidiskriminačný zákon) a pri realizácii stavebných prác zmluvne zaväzuje 
Zhotoviteľa realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia. 



 

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje 
personálne kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo 
nezamestnané evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela 
(Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske, Trenčiansky kraj). Forma zamestnania týchto 
osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na 
dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimopracovného 
pomeru atď. 

 

XIV. Odovzdanie a prevzatie diela 

14.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa 
písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. 
Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami. 

14.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie 
diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi 
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že 
protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho 
príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je 
zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

14.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných 
noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. Výskyt 
vád a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje 
podľa tejto zmluvy dôvod odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ 
zaviaže ich odstrániť v primeranej lehote. 

14.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a 
prevzatí diela. 

14.5 Najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží 
zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného 
diela. Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom 
rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po 
odovzdaní a prevzatí diela. 

14.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia. 

14.7 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný 
materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je 
povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

 

XV. Odstúpenie od zmluvy 

15.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak: 

a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko, 

b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho časti o 
viac ako 60 dní, 



 

c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické 
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, zhotoviteľ 
nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na 
strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci, 

d) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý 
nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ 
plniť, 

e) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo 
reštrukturalizačné konanie, 

f) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú. 

15.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 
strane. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia 
od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka. 

15.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej 
objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom, 

b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, 
ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela, 

c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní 
od účinnosti odstúpenia, 

d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 
dokončenie diela. 

 

XVI. Doručovanie 

16.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy 
doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený: 

16.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne, 

16.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú 
prepravu, ak bol odoslaný poštou alebo, 

16.1.3 v deň mailového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek 
pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak 
bol dokument zaslaný mailom a doručený druhej zmluvnej strane. 

16.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k 
doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú 
adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne 
adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek mailovej správy môže predložiť 



 

potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu), podľa 
konkrétnych okolností. 

16.3 Ak sa písomnosť doručená mailom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti 
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, 
ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) 
pracovných dní od doručenia mailom. 

 

XVII. Záverečné ustanovenia 

17.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa platných predpisov. 

17.2 Zmluva je vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve 
vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zmluvy obdrží zhotoviteľ. 

17.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a 
očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísanými 
oboma zmluvnými stranami. 

17.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto 
zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S 
výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva                            
z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým 
poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť 
informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

17.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu 
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

17.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, 
a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa 
príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov. 

17.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy 
najskôr vzájomným jednaním. 

17.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo 
neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa 
zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie 
nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie 
nahradzuje. 

17.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a 
podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú 
slobodnú a vážnu 

vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných 



 

podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi. 

17.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 

Príloha č. 1 Položkovitý ocenený výkaz výmer - rozpočet 

 
Žabokreky nad Nitrou, dňa ....................            Žabokreky nad Nitrou, dňa ..................... 
 
             
 
 
 
________________________                                     _______________________  
     Cyril Cabadaj, starosta                            Stanislav Košťal, konateľ 
             Objednávateľ                                                                Zhotoviteľ  
 
 
 
Príloha č. 1: Rozpočet – ocenený výkaz výmer  
 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

JKSO: ČS:
Miesto: Žabokreky nad Nitrou, Školská ul., p.č. 968/3 Dátum: 25.11.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Žabokreky nad Nitrou IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 50176781

Č&K STAV, s.r.o. IČ DPH: SK2120239638

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 406,62

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 19 406,62 23,00% 4 463,52

Cena s DPH v EUR 23 870,14

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Miesto: Žabokreky nad Nitrou, Školská ul., p.č. 968/3 Dátum: 25.11.2025

Objednávateľ: Obec Žabokreky nad Nitrou Projektant:  

Zhotoviteľ: Č&K STAV, s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 19 406,62

HSV - Práce a dodávky HSV 19 406,62

    1 - Zemné práce 4 831,96

    2 - Zakladanie 44,77

    5 - Komunikácie 8 721,96

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 987,82

    99 - Presun hmôt HSV 1 820,11
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ROZPOČET

Stavba:

Miesto: Žabokreky nad Nitrou, Školská ul., p.č. 968/3 Dátum: 25.11.2025

Objednávateľ: Obec Žabokreky nad Nitrou Projektant:  

Zhotoviteľ: Č&K STAV, s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 19 406,62

D HSV Práce a dodávky HSV 19 406,62

D 1 Zemné práce 4 831,96

1 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 

100 m3
m3 42,640 11,74 500,59

2 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 42,640 1,66 70,78

3 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 42,640 6,28 267,78

4 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 298,480 0,61 182,07

5 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 

100 m3
m3 42,640 13,31 567,54

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 42,640 1,06 45,20

7 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), 

ostatné
t 63,960 50,00 3 198,00

D 2 Zakladanie 44,77

8 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 

z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2 106,600 0,42 44,77

D 5 Komunikácie 8 721,96

9 K 564731111.S1
Podklad  z kameniva hrubého drveného veľ. 16-63 mm 

s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm
m2 106,600 8,13 866,66

10 K 564760211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm
m2 106,600 15,48 1 650,17

11 K 565181111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 

a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm
m2 23,300 58,94 1 373,30

12 K 596911142.S1

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 

peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm

m2 69,010 23,51 1 622,43

13 M 592460009600.S Dlažba betónová, hr.60 mm, prírodná m2 70,390 22,44 1 579,55

14 K 596911221.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných 

komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm

m2 24,600 31,56 776,38

15 M 592460008500.S Dlažba betónová hr.80 mm, prírodná m2 25,092 29,04 728,67

16 K 596911391.S Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby m 24,000 5,20 124,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 987,82

17 K 916361113.S
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou
m 14,000 24,07 336,98

18 M 592170002400.S
Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) 

mm
ks 10,100 11,92 120,39

19 M 592170000700
Obrubník prechodový ľavý, lxšxv 

1000x200(150)x150(260) mm
ks 2,020 29,80 60,20

20 M 592170000800
Obrubník prechodový pravý, lxšxv 

1000x200(150)x150(260) mm
ks 2,020 29,80 60,20

21 K 916362113.S
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou
m 90,000 20,76 1 868,40

22 M 592170002100.S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 

15/15 mm
ks 52,520 6,34 332,98

23 M 592170002300.S
Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 

120/40 mm
ks 115,140 4,48 515,83

24 K 918101113.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 

dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25
m3 3,900 177,65 692,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 99 Presun hmôt HSV 1 820,11

25 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
t 129,086 14,10 1 820,11
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