Obec Zabokreky nad Nitrou Zmluva o dielo Z0D/2026

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebnych prac
,Modernizacia chodnikov na namesti v Zabokrekoch nad Nitrou*

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

ClL. 1
Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Zabokreky nad Nitrou
Sidlo: Skolska 216, 958 52 Zabokreky nad Nitrou
Statutarny organ: Cyril Cabadaj
starosta obce
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.
IBAN: SK53 0200 0000 0000 0302 2192
BIC/SWIFT: SUBASKBX
ICO: 00311375
DIC: 2021266951

(d'alej len ako ,objednavatel” v prisluSnom gramatickom tvare)

Zhotovitel: C&K Stav s.r.o.
Sidlo: Oponice 251
Statutarny organ: Stanislav Koétal
konatefl
Bankové spojenie: Slovenska Sporiteffia
IBAN: SK53 0900 0000 0051 1165 6064
BIC/SWIFT GIBASKBX
ICO: 50176781
DIC DPH: SK2120239638

Zapisany v Obchodnom, resp. Zivnostenskom registri okresného sudu Nitra, oddiel: sro,
vlozka ¢. 40490/N

%6

(dalej len ako ,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare)

(dalej objednavatel a zhotovitel spolu ako ,zmluvné strany“ v prislusnom gramatickom tvare)

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac ,Modernizéacia
chodnikov na ndmesti v Zabokrekoch nad Nitrou® podla § 536 a nasl. Zakona &. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva“) je Vyzva na predlozenie
cenovej ponuky a ponuka zhotovitela predlozena objednavatelovi dna 11.01.2026 v ramci
zadavania podlimitnej zdkazky podla § 108 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona neskorSich predpisov (dalej len
,Zzakon o verejnom obstaravani*)
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Obec Zabokreky nad Nitrou Zmluva o dielo Z0D/2026

CL I
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac - modernizacia chodnikov na
namesti v Zabokrekoch nad Nitrou v Usekoch K1 — ul. Ostraticka - C.P.: 1251/1, K2 — ul.
Tehelna - C.P.: 106/1, K3 — ul. Tehelna - C.P.: 308, K4 — ul. Topol¢ianska - C.P.: E/ 217/1,
v rozsahu obnova a doplnenie povrchov chodnikov beténovou zamkovou dlazbou,

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

doplnenie a vymena obrubnikov,

Uprava terénu a podlozia pre stabilitu chodnikov,

zabezpedenie bezpecného prechodu chodcov a odvodnenia pléch.
debarierizacia verejnych priestranstiev,

vyvysSeny zahon na Useku K4,

¢o je definované v projekte pre ohlasenie drobnej stavby vypracovanom projektantami
Ing. arch. Marian Minarovi¢, Ing. arch. Tomas Benak Minarch s.r.o.,Ostraticka 155,
Zabokreky nad Nitrou 958 52 a v polozkovom rozpoéte stavby, ktoré tvoria prilohy &.1 a &.
2 tejto zmluvy (dalej aj ,stavba“, alebo ,stavebné prace” alebo ,prace), vlastnej obhliadky
predmetu zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Sucastou predmetu zmluvy je okrem prac uvedenych v bode 2.1 tohto ¢lanku zmluvy aj
dopravu materialu na stavbu, naklady na odvoz a likvidaciu odpadu a poplatok za
uloZenie odpadu, vybudovanie potrebného rozsahu staveniska, jeho prevadzku a
vypratanie, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako i splnenie poziadaviek z
vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

Predmet zmluvy bude vyhotoveny na vysokej kvalitativnej urovni stavebnych prac podla
projektovej dokumentacie, platnych STN, vyhlasok, technologickych postupov,
v8eobecne zavaznych technickych poziadaviek na realizaciu stavebnych prac, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpecénostnych predpisov v sulade s rozhodnutiami
dotknutych organov a organizacii.

Vsetky materidly a technoldégie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy budu
platne certifikované, schvalené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v ramci
Eurdpskej unie a budu vyhovovat' platnym medzinarodnym normam, STN a vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom, resp. musia byt v sulade so zakonom ¢&. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

V pripade projektom predpisanych technoldgii, materidlov a zariadeni méze zhotovitel
pouZit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou. V
takom pripade bude ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred
odsuhlasené objednavatelom a zhotovitefom projektovej dokumentacie a v pripade
potreby dotknutymi organmi a organizaciami. PouZitie schvaleného ekvivalentného
rieSenia zo strany zhotovitela nemdze byt dovodom na zvySenie zmluvnej ceny a na
predizenie terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy, sudasne moze byt aj
dévodom na zniZenie zmluvnej ceny, ktora sa upravi formou dodatku k zmluve.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi a podla podmienok uvedenych v
stavebnom povoleni, t.j. vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. O nakladani s
odpadmi zo stavby je povinny viest evidenciu podla § 2 a vSetky odpady vzniknuté pri
realizacii musi zahrnut do ohlasenia o vzniku odpadu a nakladani s nim podla §3
vyhlagky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v
zneni neskorSich predpisov. Naklady na odvoz odpadu su zahrnuté v kalkulacii ceny.
Pripadné Skody/postihy, ktoré vzniknu objednavatelovi zanedbanim povinnosti
zhotovitela v tejto suvislosti bude hradit' zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho
organu dbjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voci objednavatelovi z dévodu
pochybenia na strane zhotovitela v tejto veci, tuto znada a uhradi v urCenej lehote
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

3.1.

3.2.

3.3.

zhotovitel. V opacnom pripade objednavatel tuto pokutu alebo sankciu odpoditat’ z
najblizSie zhotovitefom dorucenej faktury, s ¢im zhotovitel suhlasi.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby, t. |.
potvrdenim zapisnice o odovzdani a prevzati stavby a po dodani nasledujucej
dokumentacie zo strany zhotovitela:

2.7.1. stavebny dennik,

2.7.2. certifikaty a atesty pouzitych materialov,

2.7.3. doklad o ulozeni odpadu na skladku,

2.7.4. fotodokumentacia z priebehu realizovanych prac,

2.7.5. ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uZivania.

Nedodanie ktorejkolvek ¢&asti uvedenej dokumentacie zhotovitelom je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom, &im sa zhotovitel dostava do omeSkania
s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy podfa €l. lll bodu 3.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Objednavatel sa zavazuje od zhotovitefa predmet zmluvy prevziat a uhradit cenu za
jeho vykonanie v sulade so zmluvou. Suéastou plnenia bude aj odovzdanie dokladov
vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje:
2.10.1. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

2.10.2. poskytnut' zhotovitefovi sucinnost, t.j. strpiet v nevyhnutnom Case a rozsahu
vykonavanie stavebnych prac,

2.10.3. zapisni¢ne prevziat dokonfeny predmet zmluvy, doklady a prislusnu
dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy
zhotovitela v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.11.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre stavebné prace,

2.11.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas pInenia predmetu zmluvy,
2.11.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

2.10.1 dodat/zhotovit predmet zmluvy v lehote podfa &l. Ill tejto zmluvy.

CLm
Termin a miesto dodania

Zhotovitel zhotovi a doda predmet zmluvy Specifikovany v €l. Il tejto zmluvy do 150
(stopatdesiat) dni odo dria protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel za¢ne s preberanim staveniska do 3 pracovnych dni od zaslania vyzvy
objednavatela k prebratiu staveniska a zacne s plnenim predmetu zmluvy do 7
kalendarnych dni odo dna prebratia staveniska.

Miestom dodania predmetu zmluvy :vZabokreky nad Nitrou, useky - K1 — ul. Ostraticka
- C.P.: 1251/1, K2 — ul. Tehelna - C.P.: 106/1, K3 — ul. Tehelna - C.P.: 308, K4 — ul.
Topol€ianska - C.P.: E/ 217/1.

,Modernizacia chodnikov na ndmesti v Zabokrekoch nad Nitrou*



Obec Zabokreky nad Nitrou Zmluva o dielo Z0D/2026

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisni¢né odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania v8etkych dokumentov suvisiacich s predmetom zmluvy.
Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisnicné prevzatie predmetu
zmluvy minimalne 3 pracovné dni vopred.

CL IV
Cena za predmet zmluvy

Cena za predmet zmluvy bude stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so
zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhladky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov, podla schvalenej projektovej dokumentacie,
s moznostou jej upravy len v pripade:

4.1.1.ak jej uprava nebude vrozpore s ustanovenim § 18a zakona o verejnom
obstaravani a eurdpskou legislativou,

4.1.2.zmien vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,

4.1.3.ak bude znizena.

Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v EUR nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH 145 000,45 EUR

4.2.2 23 % sadzba DPH 33 350,10 EUR

4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 178 350,55 EUR

Slovom: stosedemdesiatosem tisic tristo patdesiat celych patdesiatpat EUR

(d'alej ako ,zmluvna cena®)

Ak zhotovitel je platcom DPH uvedie celkovd zmluvnu cenu za predmet zmluvy s DPH.
Ak zhotovitel nie je platcom DPH uvedie celkovu zmluvnu cenu za predmet zmluvy bez
DPH a na skuto€nost, Ze nie je platcom DPH upozorni.

Zmluvna cena obsahuje vSetky naklady zhotovitefa na uskutonenie stavebnych prac
podla tejto zmluvy, najma naklady na pracu, stroje , zariadenia a vybavenia, ich udrzbu,
naklady na zabezpecfenie bezpecfnosti a ochrany zdravia pri praci, likvidacia odpadu,
poistenie.

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v poloZzkovom rozpocte, pisomne upozorni na tuto skutoénost objednavatelfa a po
vzajomnej dohode ich oceni najneskér pred uskuto€nenim prac a podla cennikov, ktoré
pouZil pre ocenovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

Za naviac prace sa nebudu povazovat tie prace, ktoré su obsiahnuté v polozkovom
rozpocte a neboli zhotovitefom ocenené v jednotlivych polozkach.

V pripade, ak skuto&ne vykonany rozsah prac bude nizsi ako rozsah prac uvedeny
v poloZkovom rozpocte, zhotovitel si tieto nerealizované prace nezapocita do zmluvnej
ceny.

Vsetky odsuhlasené zmeny prac, naviac prace a dodavok a navrh dodatku k uzavretej
zmluve musi zhotovitel pisomne predlozit objednavatelovi eSte pred zacCatim ich
realizacie a musia byt objednavatefom odsuhlasené formou dodatku k zmluve,
v opac¢nom pripade objednavatel nie je povinny tieto naviac prace a dodavky uhradit.

CLv
Platobné podmienky
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5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1

7.2

7.3

Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zalohovej platby.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi zmluvnu cenu za predmet zmluvy dohodnutu v él. IV
odsek 4.2. tejto zmluvy na zaklade zhotovitelom vyhotovenej a dorucenej faktiry.
Podkladom pre vyhotovenie faktury bude zapisni¢né odovzdanie a prevzatie stavby
zrealizovanej podla tejto zmluvy. VySka ceny uvedena vo fakture bude v sulade s touto
zmluvou a bude vecne a finanCne zodpovedat objemu vykonanych prac a hodnote
zabudovaného materialu, ktoré budu uvedené v supise vykonanych prac potvrdenych
opravnenou osobou objednavatela.

Faktura za zrealizovany predmet zmluvy bude doru¢ena objednavatelovi do 15 dni odo
dnia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia stavby objednavatefom, podla ukoncenia
v sulade s ¢l. 11l odsek. 3.1. zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je najneskér do 30 dni odo dha jej doruenia do podatefne
objednavatela.

Zhotovitelom predlozena faktura ako darovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade so
zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Neoddelitefnou prilohou faktary bude supis vykonanych prac a dodavok, podpisany
opravnenou osobou objednavatela.

Miestom dorucenia faktury v listinnej forme je Obecny urad Zabokreky nad Nitrou,
Skolska 216, 958 52 Zabokreky nad Nitrou.

CL VI
Stavenisko

Zhotovitel vybuduje v pripade potreby stavenisko. Uhrady za vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a za poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné Skody z porudenia tejto povinnosti
uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeci denné upratanie staveniska po ukonceni prac, ako aj prilahlych
komunikacnych priestorov, ktoré znecisti svojou Cinnostou.

CL v
Vykonanie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini svoju povinnost realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podla €. || zmluvy,
jeho riadnym dokon€enim a zapisni¢nym odovzdanim bez zavad.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si pred podpisom tejto zmluvy stavenisko a jeho okolie obhliadol,
overil si s tym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny z jeho
tvarom a charakterom, s moznostami pristupu na stavenisko, s hydrologickymi
a klimatickymi  podmienkami a zhotovitel v tejto suvislosti nebude pozadovat
od objednavatela Ziadne dalSie plnenie.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vedenim uskutoériovania stavby poveril odborne
spbsobili osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpecnost prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpecénost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrziavanie v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa €innosti
pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode,
naklady spojené s odstranenim tejto Skody bude znasat’ zhotovitel.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

Zhotovitel zodpoveda za ochranu zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov
a za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej c&innosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpe€nost a ochranu zdravia
pri praci v zmysle Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni vyhlasky MPSVaR SR €. 46/2014 Z.z.,
ako aj vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z., ktorou sa stanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia a suvisiacich predpisov upravujucich
bezpecCnost a ochranu zdravia pri praci, na stavenisku a poziarnu ochranu. Zhotovitel
zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpecnost vSetkych pracovnych postupov
a metdd a je povinny zaistit’ bezpeénost’ vSetkych oséb opravnenych nachadzat sa na
stavenisku a vykonat’ vSetky potrebné opatrenia na predchadzanie vzniku $kéd na
majetku a na zdravi a zivote.

Zhotovitel je povinny od prvého dha realizacie stavby viest stavebny dennik a viest
v hiom vSetky skutoCnosti tykajuce sa stavby, najmad €as a postup prac, udaje
o pracovnikoch aich poctoch, rozsah prac, pripadne odchylky od projektovej
dokumentacie, vyjadrenia projektanta, dotknutych oséb.

Zhotovitel je povinny v pravidelnych intervaloch informovat objednavatefa o stave
vykonavanych prac a to bud osobne alebo telefonicky a na kontrolnom dni, ktory sa
uskuto¢ni podla dohody zmluvnych stran, najneskér do piatich dni od obdrzania ziadosti
objednavatela zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny riadit' sa pri realizacii stavby pisomnymi pokynmi objednavatela,
pricom ak budu pokyny objednavatela podla nazoru zhotovitela nevhodné, zhotovitel je
povinny na tuto skuto¢nost pisomne upozornit objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom
jeho €innosti k poSkodeniu susednych nehnutefnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti dojde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie voci objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto
znasa a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje akukolvek nim spdsobenu alebo zapri€inenu Skodu vzniknutu
poCas realizacie stavebnych prac bezodkladne odstranit tak, Ze uvedie vec do
pdvodného stavu alebo uhradi vzniknutu Skodu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky osoby vykonavajuci prace na stavbu budu zretelne
oznaceni nazvom zhotovitela.

Zhotovitel je povinny mat pocas celej doby realizacie stavebnych prac riadne uzatvorené
poistenie proti poSkodeniu predmetu zmluvy s vySkou poistného krytia minimalne vo
vy8ke zmluvnej ceny, poistenie Skody vniknutej odcudzenim, stratou alebo poSkodenim
majetku zhotovitela dodaného na stavenisko, poistenie zodpovednosti zamestnancov za
Skodu spbésobenu zamestnavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit' si na svoje naklady dodavku energii (voda, elektrina
a pod.) pocas celej realizacie stavebnych prac, vratane zriadenia pripojok a inStalacie
meracov. Poplatky, ktoré vzniknu so zriadenim pripojok a dodanim sluZieb znasa
zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda taktiez za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov,
bezpelnost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrzZiavanie vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa &innosti pri vykonavani predmetu

,Modernizacia chodnikov na ndmesti v Zabokrekoch nad Nitrou*



Obec Zabokreky nad Nitrou Zmluva o dielo Z0D/2026

7.15

7.16

717

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

zmluvy a ochrany zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela
vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo vjeho obvode, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody bude znasat zhotovitel.

Zhotovitel zapisni€ne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatefl
ukonCeny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit
riadnemu uzivaniu predmetu zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit najneskér 3 dni vopred.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit’

7.17.1 Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat najma zakladné udaje
dokongeného predmetu zmluvy, supis zistenych vad, supis drobnych vad
a nedorobkov, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne
dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude povinny
nedorobky a vady odstranit’ v dohodnutej lehote.

7.17.2 Sucastou zapisu bude:
7.17.2.1 stavebny dennik,
7.17.2.2 certifikaty a atesty pouzitych materialov,
7.17.2.3 doklad o ulozeni odpadu na skladku,
7.17.2.4 fotodokumentacia z priebehu realizovanych prac,

7.17.2.5 ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy potrebné
k uvedeniu do uzivania.

CL v
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze cely predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektove;j
dokumentacie a polozkového rozpoctu stavby.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.
2, resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet
zmluvy bude poc€as zaruénej doby spdsobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto
lehoty dohodnuté vlastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
danych objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil
a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval, alebo ak zhotovitel' tuto nevhodnost
nemohol zistit..

Zarugna doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov a zaCina plynut odo dha zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom. Pri vyrobkoch, predpisanych
projektom, plati zaru€na doba ustanovena vyrobcom. Presny termin ukon&enia zarucnej
doby zmluvné strany zapiSu do zapisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitefovi vady predmetu zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor do uplynutia zaru€nej doby. Zhotovitel sa zavazuje zacat
s odstranovanim pripadnych vad predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej
opravnenej reklamacie objednavatela avady odstrani v €o najkratSom technicky
moznom ¢ase, najneskér do 5 dni od uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela.
Odstranovanie zaru€nych vad je bezplatné.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit tieto naroky:
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8.7

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1

10.2

10.3

8.1.1. vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
8.1.2. odstranenie vad opravou, ak su opravitelné,
8.1.3. odstupenie od zmluvy.

Ak pbéjde o vadu, ktora by mohla spbsobit alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad bezodkladne od
ich oznamenia objednavatelom, ktoré v tomto pripade méze byt telefonicky na Cisle
+421 911 674 755 alebo prostrednictvom e-mailu cakstav@gmail.com .

Cl IX
Zmluvné pokuty a urok z omeskania

V pripade omes$kania zhotovitela s riadnym a v€asnym plnenim predmetu zmluvy
v dohodnutych terminoch podfa ¢&l. Il zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vysSke 0,5% zo zmluvnej ceny za kazdy den
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych
pri prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych poc¢as zaru¢nej doby, je zhotovitel povinny
zaplatit zmluvnu pokutu vo vy3ke 100 EUR za kazdy derfi omeskania a za kazdu vadu,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim staveniska, je zhotovitel povinny
zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy defi omeskania, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v €l. VI ods. 6.2 av ¢l. VIl ods. 7.3, 7.6, 7.7,
7.11 a 7.12 je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,-
EUR za kazdé jedno porusenie.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry v dohodnutej lehote, zhotovitel je
opravneny uplatnit’ narok na urok z omeskania vo vySke uréenej nariadenim viady C.
21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitefom nezanika narok objednavatela na nahradu
Skody.

CL. X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel, jeho subdodavatelia podla zakona &€.315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora“) musia byt v stulade s § 11 ods.1 zékona zapisany do
registra partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora
(dalej len ,register partnerov verejného sektora“). Objednavatel nesmie uzavriet zmluvu
so zhotovitefom, ak v €ase uzatvorenia zmluvy nebude mat on, jeho subdodavatelia
alebo subdodavatelia podla zakona o registri partnerov verejného sektora splnenu
podmienku zapisu v registri partnerov verejného sektora a ktorého konelnym
uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora je niektory
z verejnych funkcionarov podla § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO (tyka sa aj konecnych
uzivatelov vyhod subdodavatela tohto zhotovitela, ktory ma povinnost zapisu do RPVS).

Objednavatel neuzatvori tuto zmluvu so zhotovitelom, ak v ¢ase uzatvorenia zmluvy
bude mat zhotovitel uloZzeny zédkaz ucasti podla § 183 ods. 2 pism. b) zdkona o verejnom
obstaravani.

Objednavatel méze podla § 19 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani odstupit od
zmluvy, ak dodavatel v ¢ase uzatvorenia zmluvy nebol zapisany v registri partnerov
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verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, alebo
ak mu bol pravoplatne ulozeny zakaz uc€asti podfa § 182 ods. 3 pism. b) zakona o
verejnom obstaravani.

10.4 Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej zmluvnej strane zavazné
skutoCnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

10.5 Ak zhotovitel poCas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynaloZeni vietkého
usilia nebude méct niektoré materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané schvalenou
projektovou dokumentaciou obstarat, bude s objednavatelom rokovat o pouziti
nahradnych hmot, materialov alebo vyrobkov, pricom budd musiet byt dodrzané
projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budu podliehat schvaleniu
projektovej dokumentacie objednavatelom a zhotovitefom.

10.6 Pod vy35ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzavreti zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.
V pripade, ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podlfa zmluvy
zhotovitelovi, alebo objednavatelovi, bude povinnd zmluvna strana zbavena
zodpovednosti za €iastocné, alebo uplné nesplnenie zavazkov podla zmluvy zmluvnymi
stranami primerane o dobu, po ktoru pdsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo
jej etapy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy38ej moci, zmluvna
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys8iu moc, poziada druhu zmluvnu stranu
o upravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, bude mat zmluvna strana, ktora sa
odvolala na vy$Siu moc, pravo odstupit od zmluvy.

10.7 Ak sa zhotovitel' v suvislosti s plnenim povinnosti podla zmluvy dostane do sudneho
konania s tretou osobou, alebo by takého sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na poziadanie zhotovitela dat
ihned k dispozicii zhotovitefovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost
vznikne prislusnym vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit' reciproCne aj pre
zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora
sa poskytne v pripadoch, ak nedoslo k poruseniu vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov v suvislosti s plnenim zmluvy.

10.8 Zhotovitel musi strpiet vykon kontroly/auditu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu
na mieste suvisiacu s dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykolvek
pocas platnosti a uginnosti tejto zmluvy, a to opravnenymi zamestnancami poskytovatela
dotacie, organov Eurdpskej unie a dal§imi opravnenymi osobami v sulade s pravnymi
predpismi SR a EU a poskytnut im véetku potrebnu stginnost’ v plnej miere.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne
kapacity pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo
nezamestnané evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec
Zabokreky nad Nitrou, okres Partizanske, Trendiansky kraj). Forma zamestnania tychto
osbb nie je urena, t. j. mbzZe sa jednat o pracovny pomer na kratSi pracovny &as (na
dobu ur€itu alebo neur€iti), o dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného
pomeru atd.

CL XI
Ukonéenie zmluvy

11.1 Zmluvu mozno ukondit’
11.1.1 splnenim v dohodnutej dobe, na ktoru bola uzavreta,
11.1.2  pisomnou dohodou zmluvnych stran,

11.1.3  vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

,Modernizacia chodnikov na ndmesti v Zabokrekoch nad Nitrou*



Obec Zabokreky nad Nitrou Zmluva o dielo Z0D/2026

11.1.4  odstupenim od zmluvy

11.2 Zmluvny vztah mdéze byt skoneny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran i bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesacnej vypovednej
lehote, ktora zacina plynut prvym dnom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po
doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

11.3 Objednavatel méze od zmluvy odstupit:

11.3.1 v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zhotovitefom, za podstatné
porusenie zmluvy sa povazuje:

11.3.1.1 omes8kanie zhotovitela zo za¢atim plnenia predmetu zmluvy podla ¢l.
Il ods. 3.2 zmluvy o viac ako 15 dni od dohodnutého terminu

11.3.1.2 omesSkanie zhotovitela s odovzdanim plnenia predmetu zmluvy podla
¢l. Il ods. 3.1 zmluvy o viac ako 15 dni od dohodnutého terminu
dodania, zhotovitelovi vznikd narok na uUhradu len skutoéne
vynaloZzenych nakladov odsuhlasenych objednavatelom, zniZzenych
o vySku zmluvnej pokuty,

11.3.1.3 ak zhotovitel preukdzatelne nerealizuje stavebné prace
v poZzadovanom rozsahu akvalite aani po predchadzajucom
pisomnom upozorneni objednavatela neddjde do 7 dni k naprave

11.3.1.4 neodovzda stavebné prace v pozadovanom rozsahu a kvalite

11.3.2 v pripade nepodstatného porusenia zmluvy, len ak zhotovitel nespini svoju
povinnost ani v dodatoCnej primeranej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta,

11.3.3 v pripade opakovaného porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitelom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatelne porusSenie
dvakrat a viackrat.

11.4 Odstupenie je ucinné diom doru€enia oznamenia o odstupeni.

11.5 Odstupenim od zmluvy nezanikaju prava a povinnosti zmluvnych stran tykajuce
sa nahrady skody, zmluvnej pokuty a zodpovednosti za vady.

CL X
Zaverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zadkona €. 211/2000 Z.
z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964
Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopinaju
niektoré zakony. Zhotovitel' berie na vedomie povinnost objednavatela zverejnit’ tuto
zmluvu ako aj jednotlivé faktury vyplyvajuce z tejto zmluvy a svojim podpisom dava
suhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.

13.2. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost
driom nasledujucim po jej zverejneni v zmysle predchadzajuceho odseku.

13.4. Zmluvu mozno menit a dopifat formou pisomnych dodatkov, podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran len v pripade, ak nebudu v rozpore s ustanovenim §
18 zakona o verejnom obstaravani a eurépskou legislativou.

13.5. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je priloha k zmluve:

- priloha €. 1: Projekt pre ohlasenie drobnej stavby
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- priloha €. 2: Polozkovy rozpocet stavby

13.6. Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a Eurépske unie.

13.7. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu
stranu.

13.8. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vole, zmluva
nebola uzavreta v tiesni a ani za zvlast nevyhodnych podmienok. Su€asne vyhlasuju,
Ze si ju riadne adosledne precitali, jej obsahu rozumeli ana znak suhlasu ju
vlastnoru¢ne podpisali.

V Oponiciach, dnha V Zabokrekoch nad Nitrou, dia
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Stanislav Kost’al Cyril Cabadaj
konatel starosta obce
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